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Mediante el presente documento, el Subgerente Técnico de la ESSMAR E.S.P., se permite realizar el
estudio previo, en que se fundamenta la contratacion de suministro de bases metalicas para los
tanques de almacenamiento de capacidad de 10.000 litros en diferentes barrios de la ciudad de
Santa Marta.

DEFINICION DE LA NECESIDAD.

Los servicios publicos de acueducto y alcantarillado en el Distrito de Santa Marta, fueron prestados
desde el afio 1991 hasta abril de 2017 por la sociedad METROAGUA S.A. E.S.P., en virtud de un
contrato de arrendamiento cuyo término contractual expiré el 17 de abril de 2017.

De acuerdo con la Constitucién Politica de Colombia de 1991, es una obligacidn y funcion del Estado
garantizar la prestacion eficiente de los servicios publicos domiciliarios. Es asi como las entidades
territoriales son las responsables de adoptar y adecuar esquemas de prestacion de estos servicios.
En desarrollo de dicha obligacion constitucional, el Distrito Cultural, Turistico e Histdrico de Santa
Marta, solicitd el apoyo del Gobierno Nacional, que, a través del Departamento Nacional de
Planeacidn, contratd en el afo 2015, una consultoria que tuvo por objeto la estructuracion “técnica,
legal, y financieramente un proyecto de Asociacién Publico Privada (APP) que contemple el disefio,
construccion y operacion de los sistemas de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Santa Marta
y las obras complementarias que se determine sean necesarias”.

Por lo anterior, al Administracién Distrital de Santa Marta, mediante el Decreto 282 del 18 de
noviembre de 2016, y de conformidad con las facultades otorgadas por el Concejo Distrital mediante
Acuerdo No. 002 del 18 de marzo de 2016, modifico el objeto, y se Cambid la Denominacion de la
Empresa de Servicios Publicos de Aseo del Distrito de Santa Marta "ESPA E.S.P." por la de Empresa
de Servicios Publicos del Distrito de Santa Marta "ESSMAR E.S.P," amplidandose sus funciones y
asignandole la competencia para “prestar los servicios publicos de aseo, acueducto y alcantarillado,
y el servicio de alumbrado publico, directamente o a través de terceros, en aquellos casos que la ley
lo permita, y en los términos de la Ley 142 de 1994 y demas normas aplicables”; asi como las de
“organizar, gestionar, administrar, contratar, operar y/o prestar, directamente o a través de
terceros, los servicios publicos de Aseo, Acueducto y Alcantarillado, y el servicio de Alumbrado
Publico, asi como aquellos servicios que sean de caracter estratégico para el Distrito” y “utilizar,
administrar, operar, gestionar y explotar directamente o a través de terceros, toda clase de
infraestructura de servicios publicos y de los servicios de alumbrado publico, que sea de propiedad
del Distrito Turistico, Cultural e Histdrico de Santa Marta o que éste tenga a su cargo, y aquella que
se construya o reciba a futuro, a fin de gestionar, asegurar, garantizar o prestar los servicios que
hacen parte de su objeto” (articulo 3 del decreto 282 del 18 de noviembre de 2016).

Dicha estructuracidn tomdé mayor tiempo del previsto, razén por la cual, ante el vencimiento del
contrato celebrado con la sociedad METROAGUA S.A. E.S.P., se hizo necesario implementar un
esquema transitorio de prestacion, a través del cual se garantizara la prestacidn de los servicios
publicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado por el periodo de tiempo que se requiriera para
completar la estructuracion por parte del Gobierno Nacional y la implementacién y seleccién del
contratista para el esquema definitivo de largo plazo.

De conformidad con lo anterior, la Empresa de Servicios Publicos del Distrito de Santa Marta —
ESSMAR E.S.P., el 14 de diciembre de 2016 abrid al proceso de concurrencia de oferentes ESSMAR
— C.0. No. 001 de 2016 “PARA LA SELECCION DE LA PROPUESTA MAS FAVORABLE PARA LA
CELEBRACION DE UN CONTRATO DE OPERACION TRANSITORIA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DE SUS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE
SANTA MARTA, EN VIRTUD DE CUAL EL OPERADOR TRANSITORIO SE ENCARGUE DE OPERAR, POR
SU CUENTA Y RIESGO Y CON PLENA AUTONOMIA TECNICA, LA INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO

CAMBIO __ . ESSMAR ESP

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

KM 7 Troncal del caribe
Calle 70 N° 12 - 418
Teléfonos 422 4915

PLAN ESTRATEGICO
SANTA MARTA
2018 - 2030



SANTA |
MARTA

> El cambio es imparable//
ALCALDIA DE SANTA MARTA /

Distrito Turistico, Cultural e Histdrico

ESTUDIO PREVIO.

Pagina 2 de 8

Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA Y REALICE LAS OBRAS DE INVERSION QUE SE
DETERMINEN EN EL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES DEFINITIVO”, para que un prestador con
experiencia operara la infraestructura y prestara los servicios de acueducto y alcantarillado entre
tanto el Gobierno Distrital terminaba la estructuracién de la solucién definitiva, proceso que fue
adjudicado a la sociedad Proactiva Santa Marta S.A. E.S.P.

El Contrato de Operacién Transitoria No. 081 de 2017 tuvo una adicidn de un afio mds y se vencid
por término contractual el 17 de abril de 2019y, por consiguiente, a partir del 18 de abril del mismo
afio la ESSMAR E.S.P. asumid de manera directa la prestacion de los servicios publicos domiciliarios
de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Santa Marta, decisién que fue aprobada mediante
junta directiva de la ESSMAR E.S.P. del dia 22 de marzo de 2019, segln consta en la respectiva acta.

Por otra parte, el proyecto liderado por el Gobierno Nacional de una Alianza Publico Privada - APP,
como propuesta de largo plazo para una solucién definitiva a la operacién del acueducto y
alcantarillado del distrito de Santa Marta, sus estudios fueron entregados por parte del
Departamento Nacional de Planeacién — DNP y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio — MVCT
el dia 20 de enero de 2017, pero dicha propuesta quedo sin financiacién.

Adicional a lo anterior, la alcaldesa de Santa Marta ha lanzado en los ultimos dias una alerta
temprana de calamidad publica ante la disminucion de los caudales de las fuentes superficiales que
alimentan las Plantas de Tratamiento de Mamatoco y El Roble, a cargo de la ESSMAR E.S.P. y, que
abastecen los diferentes barrios y localidades del Distrito, debido a la intensa sequia y el fendémeno
del nifio que se ha presentado con bastante intensidad en ésta region.

Puesto que, el drea de acueducto tiene dentro de sus funciones mantener en todo momento el
suministro de agua potable para la ciudad de Santa Marta, con indices de calidad y cobertura,
motivo por el cual debe contar con los equipos y maquinaria que le asegure mantener las
operaciones de conduccién y distribucion del agua potable para evitar la interrupcién del servicio y
posibles brotes epidémicos por la interrupcion del servicio publico de acueducto.

Por tal razén, desde el area técnica de la ESSMAR E.S.P. se contemplé un plan de accién para
enfrentar el desabastecimiento de agua potable que se viene presentando en la ciudad, dentro del
cual una de las actividades a realizar es el suministro e instalacion de CATORCE (14) tanques de
almacenamiento con una capacidad de 10.000 litros en los barrios Tamaca, Libano, San Martin,
Olaya Herrera, Altos de Aeromar, La Paz, Cristo Rey, Altos de Simdn Bolivar, Timayui, Los Alpes 1y
2, Los Lirios, Villa Maria y Valle de Gaira.

Debido a que, la empresa no cuenta con la logistica tanto personal como en maquinaria y equipos
para realizar la actividad previamente mencionada, se hace necesario contratar de manera
inmediata el suministro de bases metalicas para los tanques de almacenamiento.

Quedara entendido en el respectivo contrato que en ningin momento podra predicarse que el
contratista, tendran relacién laboral alguna con ESSMAR ESP, pues el objeto del contrato sera de
suministro de bases metalicas para los tanques de almacenamiento de capacidad de 10.000 litros
en diferentes barrios de la ciudad de Santa Marta.

Como corolario de lo anterior la empresa planea cada una de las necesidades de |la entidad, con el
fin de mejorar y continuar con una efectiva prestacion de sus servicios en la ciudad y que estos no
sufran interrupcion, por lo que se hace necesario continuar contratando los servicios anteriormente

descritos.
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Lo anterior basado en el principio de Transparencia de la Contratacién Estatal, Privada y sefialado
en La Ley 142 de 1994, El Manual de Contratacién de la Entidad Versién 1 CODIGO MA- GCO - M -
001y la resolucién 138 del 28 de diciembre de 2018 que adopta el manual de contratacién VERSION
1 CODIGO MA- GCO - M -001.

CONDICIONES DEL CONTRATO:

1. OBIJETO: EI CONTRATISTA, con plena autonomia técnica, administrativa y financiera de su parte se
obliga a suministrar 14 bases metdlicas para los tanques de almacenamiento de capacidad de
10.000 litros en diferentes barrios de la ciudad de Santa Marta.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO: Los servicios ofrecidos por el proponente deben
prestarse en los lugares, horarios y demds aspectos que requiere LA ESSMAR E.S.P. en coordinacion
con EL CONTRATISTA, no obstante, podran ser modificados por la misma, de acuerdo con las
necesidades temporales o permanentes.

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

Bases de 2.400mm x 2.400mm en tubo
rectangular de 6”x2”x4mm,

tubo rectangular de 3”x 1-1/2”x 2mm, tubo UND 14
cuadrado de 4” x 3mm y lamina alfajor de 1/8”,
todo en A. C. y pintado en anticorrosivo.

Asimismo, el contratista debera tener claro que el costo asociado a las actividades del presente
contrato incluye todos los gastos que el contratista tendrd o a los que hubiere lugar (fabricacion,
transporte, viaticos, impuestos, seguridad social, parafiscales, entre otros).

3. PLAZO DE EJECUCION: Considerando que es un contrato suministro, el plazo maximo para la
ejecucién sera de TREINTA (30) DiAS CALENDARIO. Dicho plazo se contara a partir de la suscripcién
del Acta de Inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos para la ejecucion del
contrato, es decir las garantias del contrato (si a ello hay lugar), el Registro Presupuestal
correspondiente. VIGENCIA. - Para todos los efectos legales la vigencia sera por el término de
duracidn del contrato y Cuatro (4) Meses para efectos de liquidacion; siempre y cuando LA ESSMAR
E.S.P. asi lo requiera y solicite a El CONTRATISTA. Tiempo en el cual la ESSMAR E.S.P., en
cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratacién, estructurara los procesos de
contratacion de largo plazo de la gestion comercial de los servicios publicos domiciliarios del
Distrito de Santa Marta.

4. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA: La modalidad de seleccién: segn los parametros
establecidos en el Reglamento Interno de Contratacidon de LA ESSMAR E.S.P.; es a través de una
IDO, INVITACION DIRECTA A OFERTAR. Como corolario de lo anterior este proceso de seleccién se
fundamenta en lo sefialado en las normas civiles y comerciales colombianas de Contratacion
Estatal, Privada y sefialado en La Ley 142 de 1994, El Manual de Contratacion de la Entidad Version
1 CODIGO MA- GCO - M -001 y la resolucién 138 del 28 de diciembre de 2018 que adopta el manual
de contratacién VERSION 1 CODIGO MA- GCO - M -001 y en general por el Derecho Privado. Al igual
que se aplicardn los principios que gobiernan la funciéon administrativa y de la gestion fiscal.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales y fiscales el valor total del
presente contrato serd hasta por la suma de CIENTO DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L ($102.181.333). - FORMA DE PAGO. - Una vez
perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos para su ejecucion, LA ESSMAR E.S.P. realizara
a EL CONTRATISTA pagos parciales a corte 30 de cada mes correspondiente, equivalentes al valor

CAMBIO _ E SMAR ESP
| "W BT N ,
= DR PR B° EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
KM 7 Troncal del caribe
Calle 70 N°12 - 418
Teléfonos 422 4915

PLAN ESTRATEGICO
SANTA MARTA
2018 - 2030



SANTA
MARTA

> El cambio es imparable//
ALCALDIA DE SANTA MARTA

Distrito Turistico, Cultural e Histdrico

ESTUDIO PREVIO.

Pagina4 de 8

facturado y aceptado por LA ESSMAR E.S.P. en las actividades realizadas en cada uno de los meses
a facturar; pagaderos dentro de los cinco dias siguientes a la presentacién de la cuenta de cobro
por concepto de alquiler de maquinaria y vehiculos, por ello dentro de las obligaciones del
contratista se impone la de presentar un informe mensual de actividades, que debera ser verificado
por el supervisor que sea designado por la entidad. PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de pago
laCuenta de Cobrodeberd estar debidamente soportada con los correspondientes
soportes. (Certificacion de Recibido a Entera Satisfaccion y Soporte de Pago al dia de las
Obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social [Salud y Pensién]. PARAGRAFO SEGUNDO: Si
la cuenta de cobro no ha sido correctamente elaborada y no es posible su correccién por parte de
la entidad o no se acompanan los documentos requeridos, el término para el pago solo empezara
a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas o desde aquella en que se
haya aportado el ultimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos
seran responsabilidad del contratista y no tendrd por ello derecho al pago de intereses o
compensacién de ninguna naturaleza.

6. ESTUDIO DE MERCADO: LA ESSMAR E.S.P. con el fin de estimar el valor del contrato; tomd como
referencia 3 cotizaciones; se realizd un ejercicio aritmético de valor basico estimado, con los
respectivos ajustes teniendo en cuenta las exigencias técnicas del servicio. Ademas, para el calculo,
se estimd, los precios del mercado ofertados por diversos establecimientos que suministran este
tipo de servicios.

DESCRIPCION

CANTIDAD

SOLUCIONES
INDUSTRIALES Y
MINERAS S.A.S.

MANTENIMIENTO
INDUSTIALY
CONSTRUCCIONES

GEOSDRILL
OUTSOURCING

VALOR PROMEDIO

S.A.S.

Bases de 2.400mm
x 2.400mm en
tubo rectangular
de 6”x2”x4mm,
tubo rectangular
de 3"x 1-1/2"x
2mm, tubo 14
cuadrado de 4” x
3mm y ldmina
alfajor de 1/8”,
todoenA.C.y
pintado en

$83.300.000 | $106.624.000 | $116.620.000 | $ 102.181.333

anticorrosivo.

7. ANALISIS DE RIESGOS: La ESSMAR E.S.P., de conformidad con las disposiciones del articulo 4 de la
ley 1150 de 2007 y de los articulos 3, 15, 17 y el articulo (2.2.1.1.1.6.3) (2.2.1.1.1.6.1) (2.2.1.1.1.3.1)
y el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.5.2., del Decreto 1082 de 2015 (numeral 2 del articulo 159 del
decreto 1510 de 2013) y con base en la Metodologia para identificar y clasificar los riesgos
elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la
presente contratacion asi:

MATRIZ DE RIESGOS No. 1

No. 1
Clase General X Especifico
Fuente Interna X Externa
Etapa Planeacion Seleccion Contratacion Ejecucion X
" . Econémico Social Politico Operacional X Financiero
Tipo de Riesgos = - o
Regulatorio De la Naturaleza Ambiental Tecnoldgico
Descripcion Que puede pasar: Incumplimiento del contrato
| N R T | — E : P
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(Qué puede pasar
y cémo puede | Cémo puede ocurrir: Por falta de insumos y/o mala calidad de los mismos
Ocurrir)
Consecuencia de
la . . L . . . .
. No se tendria la capacidad para soportar la operacién, incumpliendo con los estandares de calidad del servicio.
Ocurrencia del
Evento
Categoria Descripcion de Ocurrencia del Evento Valoracion Probabilidad
Raro Puede ocurrir excepcionalmente 1
Probabilidad del | Improbable Puede ocurrir ocasionalmente 2 X
Riesgo Posible Puede ocurrir cualquier momento futuro 3
Probable Probablemente va a ocurrir 4
Casi Cierto Ocurre en la mayoria de las circunstancias 5
. Perturba la
Dificulta la Obstruye la . )
. ) Afecta la . - ejecucion  del
ejecucion del R - ejecucién del
Obstruye la ejecucion del contrato de
. L contrato de . contrato
ejecucion del X contrato sin . manera grave
e . A manera baja, sustancialmente X L
Calificacion Cualitativa contrato de . R alterar el .| imposibilitand
aplicando medidas . pero aun asi
manera L beneficio . o la
. minimas se puede permite la -
intrascendente . para las L consecucion
lograr el objeto consecucion del X
partes R del objeto
contractual objeto contractual
contractual.
Genera un
impacto Impacto sobre
Ir!'lpacto del Los sobrecostos | Los sobrecostos no p Incrementa el valor P
Riesgo . sobre el valor el valor del
no representan | representan mas del contrato entre
Y . . . del contrato R contrato en
Calificacién Monetaria mas del uno por |del cinco por . el quince (15%) y el ) .
. X entre el cinco h ) mas del treinta
ciento (1%) del |ciento (5%) del treinta por ciento .
(5%) vy el por ciento
valor del contrato | valor del contrato . (30%)
quince  por (30%)
ciento (15%)
q - Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrofico
Categoria Valoracion
2 3 4 5
Descripcion Criterios — Cualitativa y Monetaria — Mayor Valor Valoracion
La mayor valoracidn de Impacto en el criterio CUALITATIVO es: 1 2 3 X |4 5
La mayor valoracién de Impacto en el criterio MONETARIO es: 1 2 3 X |4 5
. Perturba la
Dificulta la . P
R " Afecta la | Obstruye la | ejecucion del
ejecucion del R L . L
Obstruye la ejecucién ejecucién del | contrato de
. ;A contrato de
ejecucion del manera baia del contrato | contrato manera grave
Calificacion Cualitativa contrato de ) 313, | i alterar el | sustancialmente imposibilitand
aplicando medidas - . .
manera . beneficio pero aun asi permite | o la
X minimas se puede S "
intrascendente R para las | la consecucién del | consecucién
lograr el objeto . .
partes objeto contractual del objeto
contractual
contractual.
Genera un
impacto
sobre el Impacto sobre
Los  sobrecostos | Los sobrecostos no Incrementa el valor
, valor del el valor del
no  representan | representan mas del contrato entre el
e, . . . contrato ) contrato en
> Calificacién Monetaria mas del uno por |del cinco por quince (15%) vy el . .
Valoracién del R A entre el R . mds del treinta
X ciento (1%) del |[ciento (5%) del . treinta por ciento X
Riesgo cinco (5%) y por ciento
valor del contrato | valor del contrato . (30%)
el quince (30%)
por ciento
(15%)
Categoria Valor Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrofico
g 1 2 3 4 5
Raro 1 2 3 4 5 6
Improba
> 2 3 4 5 6 7
ble
3 [Posible |3 4 5 6 7 8
5 | Probable |4 5 6 7 8 9
© -
Casi
=1 5 6 7 8 9 10
& | Cierto
Valoracidn del Riesgo Categoria del Riesgo Rango- Y
8,9y 10 Riesgo Extremo 8-10
Cgtegona del g7 Riesgo Alto 6-7
Riesgo 5-X Riesgo Medio 5x
2,3y4 Riesgo Bajo 2-4
Asignacion y Tratamiento de los Riesgos Marc.(X)
(a) Evitar el Riesgo, no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas. X
¢A quién se le | (b) Transferir el Riesgo a otra entidad quien asume las consecuencias del mismo.
asigna? (c) Aceptar el Riesgo o mitigar su impacto, asi como el monitoreo. X
(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado.
(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia.
Tratamiento/Cont | Acciones de mitigacién:
roles a ser | 1.Tener una reserva de insumos y/o contratar con un tercero los mismos con el fin de mitigar.
implementados 3. Realizar periédicamente revisién a los lineamientos minimos que regulan la calidad de Jos insumos.
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ll?;c;t;abl Raro Improbable Posible X Probable Casi Cierto
rppees Impact
o Insignificante Menor X Moderado Mayor Catastrofico
despué 2
s del .Vlalorac
tratami L(]):Sg:el 8,9y 10 6y7 5) X 2,3y4
ento

t:iz;tego Extremo Alto Medio Bajo X
éAfecta la
ejecucion del | éAfecta la ejecucion del contrato?: Sl NO X
contrato?
Persona
responsable por |\ ¢\ Apellidos: LUIS FELIPE GUTIERREZ CASTILLO — SUB GERENTE TECNICO DE LA ESSMAR E.S.P.
implementar el
tratamiento
Fecha estimada en
que se inicia el | DIA 10 MES 04 ANO 2020
tratamiento
Fecha estimada en
que se completael | DIA 10 MES 05 ARO 2020
tratamiento

éCémo

se

realiza Encuestas Muestreos X Entrevistas Otros
Monito el .
reo y monito
Revisid reo?
n Periodi

cidad )

B Semanal Mensual X Trimestral Semestral Anual

éCuand

o?

8. GARANTIAS: Si bien el Manual de Contratacién VERSION 1 CODIGO MA- GCO - M -001 de LA
ESSMAR E.S.P. no contempla la obligatoriedad de la exigencia de garantias en casos de contratacién
directa, dadas las condiciones particulares y responsabilidades del objeto a contratar se considera
necesario contar con las siguientes garantias para avalar el cumplimiento de las obligaciones
adquiridas con su celebracion.

Por lo anterior, se debera constituir una garantia Unica consistente en una péliza expedida por una
compaiiia de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, o en garantia bancaria, la
cual debe contener los siguientes amparos:

e AMPARO DE CUMPLIMIENTO:
Este amparo cubrird los perjuicios derivados del incumplimiento, total o parcial de las
obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o defectuoso por
parte del CONTRATISTA garantizado, ademas el amparo abarcara el pago del valor de las
multas y de la cldusula penal pecuniaria pactada en el contrato. Debera constituirse por el
10% del valor del estimado del contrato y su vigencia serd igual al plazo del contrato
garantizado y su liquidacion.

e AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO:
Ampara el riesgo de que el servicio contratado no reuna las especificaciones y requisitos
minimos contemplados en el contrato, por una cuantia igual al 10% del valor del estimado
del contrato y su vigencia serd igual al plazo del contrato garantizado y tres (3) afios mas.

e RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:
Este amparo cubrira a la entidad CONTRATANTE de las reclamaciones de terceros derivadas
de la responsabilidad civil extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u
omisiones del CONTRATISTA durante la ejecucion del contrato amparado cuya cuantia sera
del 10% del valor del estimado del contrato y su vigencia serd igual al plazo del contrato.

PARAGRAFO UNICO: Con el fin de avalar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el
presente contrato, el CONTRATISTA se compromete a presentar en la entidad todas aquellas pélizas,
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SOAT y demds seguros que se tengan las maquinarias y vehiculos que hacen parte del presente
contrato.

9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1) Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los
documentos de la invitacién, la propuesta u oferta y el contrato que se suscriba. 2) Entregar las
bases metadlicas y accesorios objeto del suministro de lo contratado, dentro del plazo de ejecucidn
del contrato, y en el domicilio principal de LA ESSMAR E.S.P., o donde se le solicite por escrito
previamente. 3) Entregar conforme a las especificaciones técnicas ofertadas, los elementos objeto
del presente contrato. 4) Garantizar la calidad y estabilidad de las bases metdlicas y que estas sean
fabricadas con materiales de la mejor calidad y deben estar pintada con anticorrosivo que permitan
tener una mayor vida Util. 5) Presentar factura y cuenta de cobro por la venta, suministro de bases
metadlicas detallando los elementos y accesorios suministrados, segln el objeto contractual en pesos
colombianos, incluyendo los impuestos. 6) Informar oportunamente al supervisor del contrato, de
cualquier situacién que pueda afectar la correcta ejecucidén del mismo 7) Permitir al Supervisor de
ESSMAR E.S.P., realizar la revisién durante la entrega de las bases metdlicas y los elementos o
accesorios objeto de este contrato. 8) De presentarse durante la entrega y revision, o en su
utilizacion algun defecto en las bases metalicas y sus elementos o accesorios entregados, el
contratista hara el cambio de los mismos dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, so pena de
aplicacion de multas y/o clausula penal convenida. 9) EL CONTRATISTA debera atender en debida
forma los reclamos que presente la ESSMAR E.S.P. a través del supervisor del contrato. 10) El
contratista se compromete a mantener vigente durante la ejecucién del contrato los precios
ofertados en la propuesta. 11) Cumplir con los Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social
(Salud, Pensién, ARL) y aportes parafiscales a que tenga lugar; de Conformidad Con El Articulo 23
De La Ley 1150 De 2007. 12) Las demads inherentes a la naturaleza del contrato. PARAGRAFO: El
incumplimiento de alguna de las anteriores obligaciones por parte de EL CONTRATISTA es causal de
Terminacion Unilateral del contrato.

10.0BLIGACIONES DE LA ESSMAR E.S.P.: Cumplir las obligaciones que demande la ejecucion del
presente contrato y en especial: 1) Exigir al CONTRATISTA la ejecucién idénea y oportuna del objeto
contratado, asi como la informacidon que considere necesaria sobre el desarrollo del mismo, en
forma directa o a través del Supervisor del contrato. 2) Aplicar las medidas correctivas pertinentes
cuando surjan fallas en la prestacion del servicio. 3) Pagar al CONTRATISTA el valor pactado.

11.SUPERVISION: El control y vigilancia del contrato serd ejercido por el Subgerente Técnico de la
ESSMAR E.S.P., quien para el ejercicio de esta labor tendra el apoyo técnico de los Directores de
Acueducto y Alcantarillado, cada uno de ellos en los respectivos servicios publicos en los que actian
o sevinculan funcionalmente. Estos tendran las siguientes funciones: 1) Cumplir con las obligaciones
establecidas para el efecto en materia legal. 2) Podra exigir al CONTRATISTA la informacidn que
considere necesaria en desarrollo del objeto del contrato. 3) Velar por los intereses de la Entidad y
tendra las funciones que por la indole y naturaleza del contrato le sean propias. 4) Elaborar y
suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA el Acta de Iniciacidn del contrato. 5) Vigilar y requerir
al CONTRATISTA para que cumpla con las obligaciones que se deriven del objeto del contrato. 6)
Expedir la Certificaciéon Mensual del cumplimiento del objeto contractual, para efectos de cada pago
correspondiente.
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12. TIPO DE COMPROMISO A ADQUIRIR: Contrato de suministro de bases metdlicas para los tanques
de almacenamiento de capacidad de 10.000 litros en diferentes barrios de la ciudad de Santa

Marta.

13.LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: Sera |a jurisdiccion geografica del Distrito Turistico, Cultural
e Histérico de Santa Marta - Magdalena.

Se firma a los treinta (30) dias del mes de marzo del 2020.

LUIS FELIPE GUTIERREZ CASTILLO.
Sub gerente técnico de la ESSMAR E.S.P.

NOMBRE CARGO FIRMA
X KEVIN ANDRES OLARTE p
Elaboré RAMIREZ ASESOR JURIDICO DE LA ESSMAR E.S.P.
Revisién DIRECTOR DE OPERACIONES Y
Técnica ANTONIO NIETO MANTENIMIENTO (EN MISION)
Revision legal DIELA PATRICIA GARCES JEFE JURIDICA Y DE GESTION
& ESPITIA. CONTRACTUAL DE LA ESSMAR E.S.P.
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