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Mediante el presente documento, el Subgerente Técnico de la ESSMAR E.S.P., se permite realizar el 
estudio previo, en que se fundamenta la contratación de suministro de bases metálicas para los 
tanques de almacenamiento de capacidad de 10.000 litros en diferentes barrios de la ciudad de 
Santa Marta. 
 
DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD. 
 
Los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el Distrito de Santa Marta, fueron prestados 
desde el año 1991 hasta abril de 2017 por la sociedad METROAGUA S.A. E.S.P., en virtud de un 
contrato de arrendamiento cuyo término contractual expiró el 17 de abril de 2017.   
 
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia de 1991, es una obligación y función del Estado 
garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios. Es así como las entidades 
territoriales son las responsables de adoptar y adecuar esquemas de prestación de estos servicios. 
En desarrollo de dicha obligación constitucional, el Distrito Cultural, Turístico e Histórico de Santa 
Marta, solicitó el apoyo del Gobierno Nacional, que, a través del Departamento Nacional de 
Planeación, contrató en el año 2015, una consultoría que tuvo por objeto la estructuración “técnica, 
legal, y financieramente un proyecto de Asociación Público Privada (APP) que contemple el diseño, 
construcción y operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Santa Marta 
y las obras complementarias que se determine sean necesarias”.   
 
Por lo anterior, al Administración Distrital de Santa Marta, mediante el Decreto 282 del 18 de 
noviembre de 2016, y de conformidad con las facultades otorgadas por el Concejo Distrital mediante 
Acuerdo No. 002 del 18 de marzo de 2016, modificó el objeto, y se Cambió la Denominación de la 
Empresa de Servicios Públicos de Aseo del Distrito de Santa Marta "ESPA E.S.P." por la de Empresa 
de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta "ESSMAR E.S.P," ampliándose sus funciones y 
asignándole la competencia para “prestar los servicios públicos de aseo, acueducto y alcantarillado, 
y el servicio de alumbrado público, directamente o a través de terceros, en aquellos casos que la ley 
lo permita, y en los términos de la Ley 142 de 1994 y demás normas aplicables”; así como las de 
“organizar, gestionar, administrar, contratar, operar y/o prestar, directamente o a través de 
terceros, los servicios públicos de Aseo, Acueducto y Alcantarillado, y el servicio de Alumbrado 
Público, así como aquellos servicios que sean de carácter estratégico para el Distrito” y  “utilizar, 
administrar, operar, gestionar y explotar directamente o a través de terceros, toda clase de 
infraestructura de servicios públicos y de los servicios de alumbrado público, que sea de propiedad 
del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta o que éste tenga a su cargo, y aquella que 
se construya o reciba a futuro, a fin de gestionar, asegurar, garantizar o prestar los servicios que 
hacen parte de su objeto” (artículo 3 del decreto 282 del 18 de noviembre de 2016). 
 
Dicha estructuración tomó mayor tiempo del previsto, razón por la cual, ante el vencimiento del 
contrato celebrado con la sociedad METROAGUA S.A. E.S.P., se hizo necesario implementar un 
esquema transitorio de prestación, a través del cual se garantizara la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado por el periodo de tiempo que se requiriera para 
completar la estructuración por parte del Gobierno Nacional y la implementación y selección del 
contratista para el esquema definitivo de largo plazo. 
 
De conformidad con lo anterior, la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta – 
ESSMAR E.S.P., el 14 de diciembre de 2016 abrió al proceso de concurrencia de oferentes ESSMAR 
– C.O. No. 001 de 2016 “PARA LA SELECCIÓN DE LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA 
CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE OPERACIÓN TRANSITORIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DE SUS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE 
SANTA MARTA, EN VIRTUD DE CUAL EL OPERADOR TRANSITORIO SE ENCARGUE DE OPERAR, POR 
SU CUENTA Y RIESGO Y CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, LA INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO 
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Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA Y REALICE LAS OBRAS DE INVERSIÓN QUE SE 
DETERMINEN EN EL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES DEFINITIVO”, para que un prestador con 
experiencia operara la infraestructura y prestara los servicios de acueducto y alcantarillado entre 
tanto el Gobierno Distrital terminaba la estructuración de la solución definitiva, proceso que fue 
adjudicado a la sociedad Proactiva Santa Marta S.A. E.S.P. 
 
El Contrato de Operación Transitoria No. 081 de 2017 tuvo una adición de un año más y se venció 
por término contractual el 17 de abril de 2019 y, por consiguiente, a partir del 18 de abril del mismo 
año la ESSMAR E.S.P. asumió de manera directa la prestación de los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Santa Marta, decisión que fue aprobada mediante 
junta directiva de la ESSMAR E.S.P. del día 22 de marzo de 2019, según consta en la respectiva acta. 
 
Por otra parte, el proyecto liderado por el Gobierno Nacional de una Alianza Público Privada - APP, 
como propuesta de largo plazo para una solución definitiva a la operación del acueducto y 
alcantarillado del distrito de Santa Marta, sus estudios fueron entregados por parte del 
Departamento Nacional de Planeación – DNP y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT 
el día 20 de enero de 2017, pero dicha propuesta quedo sin financiación. 
 
Adicional a lo anterior, la alcaldesa de Santa Marta ha lanzado en los últimos días una alerta 
temprana de calamidad pública ante la disminución de los caudales de las fuentes superficiales que 
alimentan las Plantas de Tratamiento de Mamatoco y El Roble, a cargo de la ESSMAR E.S.P. y, que 
abastecen los diferentes barrios y localidades del Distrito, debido a la intensa sequía y el fenómeno 
del niño que se ha presentado con bastante intensidad en ésta región. 
 
Puesto que, el área de acueducto tiene dentro de sus funciones mantener en todo momento el 
suministro de agua potable para la ciudad de Santa Marta, con índices de calidad y cobertura, 
motivo por el cual debe contar con los equipos y maquinaria que le asegure mantener las 
operaciones de conducción y distribución del agua potable para evitar la interrupción del servicio y 
posibles brotes epidémicos por la interrupción del servicio público de acueducto. 
 
Por tal razón, desde el área técnica de la ESSMAR E.S.P. se contempló un plan de acción para 
enfrentar el desabastecimiento de agua potable que se viene presentando en la ciudad, dentro del 
cual una de las actividades a realizar es el suministro e instalación de CATORCE (14) tanques de 
almacenamiento con una capacidad de 10.000 litros en los barrios Tamacá, Líbano, San Martín, 
Olaya Herrera, Altos de Aeromar, La Paz, Cristo Rey, Altos de Simón Bolívar, Timayui, Los Alpes 1 y 
2, Los Lirios, Villa María y Valle de Gaira. 
 
Debido a que, la empresa no cuenta con la logística tanto personal como en maquinaria y equipos 
para realizar la actividad previamente mencionada, se hace necesario contratar de manera 
inmediata el suministro de bases metálicas para los tanques de almacenamiento.  
 
Quedará entendido en el respectivo contrato que en ningún momento podrá predicarse que el 
contratista, tendrán relación laboral alguna con ESSMAR ESP, pues el objeto del contrato será de 
suministro de bases metálicas para los tanques de almacenamiento de capacidad de 10.000 litros 
en diferentes barrios de la ciudad de Santa Marta. 
 
Como corolario de lo anterior la empresa planea cada una de las necesidades de la entidad, con el 
fin de mejorar y continuar con una efectiva prestación de sus servicios en la ciudad y que estos no 
sufran interrupción, por lo que se hace necesario continuar contratando los servicios anteriormente 
descritos.   
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Lo anterior basado en el principio de Transparencia de la Contratación Estatal, Privada y señalado 
en La Ley 142 de 1994, El Manual de Contratación de la Entidad Versión 1 CÓDIGO MA- GCO - M -
001 y la resolución 138 del 28 de diciembre de 2018 que adopta el manual de contratación VERSIÓN 
1 CÓDIGO MA- GCO - M -001.   
 
CONDICIONES DEL CONTRATO: 
 

1. OBJETO: El CONTRATISTA, con plena autonomía técnica, administrativa y financiera de su parte se 
obliga a suministrar 14 bases metálicas para los tanques de almacenamiento de capacidad de 
10.000 litros en diferentes barrios de la ciudad de Santa Marta. 

 
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO: Los servicios ofrecidos por el proponente deben 

prestarse en los lugares, horarios y demás aspectos que requiere LA ESSMAR E.S.P. en coordinación 
con EL CONTRATISTA, no obstante, podrán ser modificados por la misma, de acuerdo con las 
necesidades temporales o permanentes.  
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Bases de 2.400mm x 2.400mm en tubo 
rectangular de 6”x2”x4mm, 
tubo rectangular de 3”x 1-1/2”x 2mm, tubo 
cuadrado de 4” x 3mm y lámina alfajor de 1/8”, 
todo en A. C. y pintado en anticorrosivo. 

UND 14 

 
Asimismo, el contratista deberá tener claro que el costo asociado a las actividades del presente 
contrato incluye todos los gastos que el contratista tendrá o a los que hubiere lugar (fabricación, 
transporte, viáticos, impuestos, seguridad social, parafiscales, entre otros). 

 
3. PLAZO DE EJECUCIÓN: Considerando que es un contrato suministro, el plazo máximo para la 

ejecución será de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO. Dicho plazo se contará a partir de la suscripción 
del Acta de Inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos para la ejecución del 
contrato, es decir las garantías del contrato (si a ello hay lugar), el Registro Presupuestal 
correspondiente. VIGENCIA. - Para todos los efectos legales la vigencia será por el término de 
duración del contrato y Cuatro (4) Meses para efectos de liquidación; siempre y cuando LA ESSMAR 
E.S.P. así lo requiera y solicite a El CONTRATISTA. Tiempo en el cual la ESSMAR E.S.P., en 
cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación, estructurará los procesos de 
contratación de largo plazo de la gestión comercial de los servicios públicos domiciliarios del 
Distrito de Santa Marta. 
 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA: La modalidad de selección: según los parámetros 
establecidos en el Reglamento Interno de Contratación de LA ESSMAR E.S.P.; es a través de una 
IDO, INVITACIÓN DIRECTA A OFERTAR. Como corolario de lo anterior este proceso de selección se 
fundamenta en lo señalado en las normas civiles y comerciales colombianas de Contratación 
Estatal, Privada y señalado en La Ley 142 de 1994, El Manual de Contratación de la Entidad Versión 
1 CÓDIGO MA- GCO - M -001 y la resolución 138 del 28 de diciembre de 2018 que adopta el manual 
de contratación VERSIÓN 1 CÓDIGO MA- GCO - M -001 y en general por el Derecho Privado. Al igual 
que se aplicarán los principios que gobiernan la función administrativa y de la gestión fiscal. 
 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales y fiscales el valor total del 
presente contrato será hasta por la suma de CIENTO DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L ($102.181.333). - FORMA DE PAGO. - Una vez 
perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos para su ejecución, LA ESSMAR E.S.P. realizará 
a EL CONTRATISTA pagos parciales a corte 30 de cada mes correspondiente, equivalentes al valor 
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facturado y aceptado por LA ESSMAR E.S.P. en las actividades realizadas en cada uno de los meses 
a facturar; pagaderos dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la cuenta de cobro 
por concepto de alquiler de maquinaria y vehículos, por ello dentro de las obligaciones del 
contratista se impone la de presentar un informe mensual de actividades, que deberá ser verificado 
por el supervisor que sea designado por la entidad. PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de pago 
la Cuenta de Cobro deberá estar debidamente soportada con los correspondientes 
soportes. (Certificación de Recibido a Entera Satisfacción y Soporte de Pago al día de las 
Obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social [Salud y Pensión]. PARAGRAFO SEGUNDO: Si 
la cuenta de cobro no ha sido correctamente elaborada y no es posible su corrección por parte de 
la entidad o no se acompañan los documentos requeridos, el término para el pago solo empezara 
a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas o desde aquella en que se 
haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos 
serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o 
compensación de ninguna naturaleza. 

 
6. ESTUDIO DE MERCADO: LA ESSMAR E.S.P. con el fin de estimar el valor del contrato; tomó como 

referencia 3 cotizaciones; se realizó un ejercicio aritmético de valor básico estimado, con los 
respectivos ajustes teniendo en cuenta las exigencias técnicas del servicio. Además, para el cálculo, 
se estimó, los precios del mercado ofertados por diversos establecimientos que suministran este 
tipo de servicios. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

 
SOLUCIONES 

INDUSTRIALES Y 
MINERAS S.A.S. 

 

 
MANTENIMIENTO 

INDUSTIAL Y 
CONSTRUCCIONES 

S.A.S. 
 

 
GEOSDRILL 

OUTSOURCING 

 
 

VALOR PROMEDIO 

Bases de 2.400mm 
x 2.400mm en 
tubo rectangular 
de 6”x2”x4mm, 
tubo rectangular 
de 3”x 1-1/2”x 
2mm, tubo 
cuadrado de 4” x 
3mm y lámina 
alfajor de 1/8”, 
todo en A. C. y 
pintado en 

anticorrosivo. 

14 

 
 
 
 

$83.300.000 

 
 
 
 

$106.624.000 

 
 
 
 

$116.620.000 

 
 
 
 

$ 102.181.333 

 
 
 

7. ANÁLISIS DE RIESGOS: La ESSMAR E.S.P. , de conformidad con las disposiciones del artículo 4 de la 
ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el artículo (2.2.1.1.1.6.3) (2.2.1.1.1.6.1) (2.2.1.1.1.3.1) 
y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2., del Decreto 1082 de 2015 (numeral 2 del artículo 159 del 
decreto 1510 de 2013) y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos 
elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la 
presente contratación así:  
 

MATRIZ DE RIESGOS No. 1 
 

No. 1 

Clase General X Específico  

Fuente Interna X Externa  

Etapa Planeación  Selección  Contratación  Ejecución x 

Tipo de Riesgos 
Económico  Social Político  Operacional x Financiero  

Regulatorio  De la Naturaleza  Ambiental  Tecnológico  

Descripción Que puede pasar: Incumplimiento del contrato   
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(Qué puede pasar 
y cómo puede 
Ocurrir) 

Cómo puede ocurrir: Por falta de insumos y/o mala calidad de los mismos  

Consecuencia de 
la 
Ocurrencia del 
Evento 

No se tendría la capacidad para soportar la operación, incumpliendo con los estándares de calidad del servicio. 

Probabilidad del 
Riesgo 

Categoría Descripción de Ocurrencia del Evento Valoración Probabilidad 

Raro Puede ocurrir excepcionalmente 1  

Improbable Puede ocurrir ocasionalmente 2 X 

Posible Puede ocurrir cualquier momento futuro 3  

Probable Probablemente va a ocurrir 4  

Casi Cierto Ocurre en la mayoría de las circunstancias 5  

Impacto del 
Riesgo 

Calificación Cualitativa 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato de 
manera 
intrascendente 

Dificulta la 
ejecución del 
contrato de 
manera baja, 
aplicando medidas 
mínimas se puede 
lograr el objeto 
contractual 

Afecta la 
ejecución del 
contrato sin 
alterar el 
beneficio 
para las 
partes 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato 
sustancialmente 
pero aun así 
permite la 
consecución del 
objeto contractual 

Perturba la 
ejecución del 
contrato de 
manera grave 
imposibilitand
o la 
consecución 
del objeto 
contractual. 

Calificación Monetaria 

Los sobrecostos 
no representan 
más del uno por 
ciento (1%) del 
valor del contrato 

Los sobrecostos no 
representan más 
del cinco por 
ciento (5%) del 
valor del contrato 

Genera un 
impacto 
sobre el valor 
del contrato 
entre el cinco 
(5%) y el 
quince por 
ciento (15%) 

Incrementa el valor 
del contrato entre 
el quince (15%) y el 
treinta por ciento 
(30%) 

Impacto sobre 
el valor del 
contrato en 
más del treinta 
por ciento 
(30%) 

Categoría Valoración 
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 

Descripción Criterios – Cualitativa y Monetaria – Mayor Valor Valoración 

La mayor valoración de Impacto en el criterio CUALITATIVO es: 1  2  3 X 4  5  

La mayor valoración de Impacto en el criterio MONETARIO es: 1  2  3 X 4  5  

Valoración del 
Riesgo 

Calificación Cualitativa 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato de 
manera 
intrascendente 

Dificulta la 
ejecución del 
contrato de 
manera baja, 
aplicando medidas 
mínimas se puede 
lograr el objeto 
contractual 

Afecta la 
ejecución 
del contrato 
sin alterar el 
beneficio 
para las 
partes 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato 
sustancialmente 
pero aun así permite 
la consecución del 
objeto contractual 

Perturba la 
ejecución del 
contrato de 
manera grave 
imposibilitand
o la 
consecución 
del objeto 
contractual. 

Calificación Monetaria 

Los sobrecostos 
no representan 
más del uno por 
ciento (1%) del 
valor del contrato 

Los sobrecostos no 
representan más 
del cinco por 
ciento (5%) del 
valor del contrato 

Genera un 
impacto 
sobre el 
valor del 
contrato 
entre el 
cinco (5%) y 
el quince 
por ciento 
(15%) 

Incrementa el valor 
del contrato entre el 
quince (15%) y el 
treinta por ciento 
(30%) 

Impacto sobre 
el valor del 
contrato en 
más del treinta 
por ciento 
(30%) 

Categoría Valor 
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 

 P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

 

Raro 1 2        3 4 5 6 

Improba
ble 

2 3 4 5 6 7 

Posible 3 4 5   6 7 8 

Probable 4 5 6 7 8 9 

Casi 
Cierto 

5 6 7 8 9 10 

Categoría del 
Riesgo 

Valoración del Riesgo Categoría del Riesgo Rango - ∑ 

8, 9 y 10 Riesgo Extremo 8 – 10 

6 y 7 Riesgo Alto 6 – 7 

5 – X Riesgo Medio 5 x 

2, 3 y 4 Riesgo Bajo 2 – 4          

¿A quién se le 
asigna? 

Asignación y Tratamiento de los Riesgos Marc.(X) 

(a) Evitar el Riesgo, no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas. X 

(b) Transferir el Riesgo a otra entidad quien asume las consecuencias del mismo.  

(c) Aceptar el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo. X 

(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado.  

(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia.  

Tratamiento/Cont
roles a ser 
implementados 

Acciones de mitigación: 
1. Tener una reserva de insumos y/o contratar con un tercero los mismos con el fin de mitigar.    
3. Realizar periódicamente revisión a los lineamientos mínimos que regulan la calidad de los insumos.        



 

 

ESTUDIO PREVIO. 

Página 6 de 8 

 

 

KM 7 Troncal del caribe   

Calle 70 Nº 12  - 418   

Teléfonos 422 4915 

Impact
o 
despué
s del 
tratami
ento 

Probabi
lidad 

Raro  Improbable  Posible X Probable  Casi Cierto  

Impact
o 

Insignificante  Menor X Moderado  Mayor  Catastrófico  

Valorac
ión del 
riesgo 

8, 9 y 10  6 y 7  5 X 2, 3 y 4  

Catego
ría 

Extremo  Alto  Medio  Bajo X 

¿Afecta la 
ejecución del 
contrato? 

¿Afecta la ejecución del contrato?:  SI  NO x 

Persona 
responsable por 
implementar el 
tratamiento 

Nombres y Apellidos: LUIS FELIPE GUTIERREZ CASTILLO – SUB GERENTE TECNICO DE LA ESSMAR E.S.P.   

Fecha estimada en 
que se inicia el 
tratamiento 

DÍA 10 MES 04 AÑO 2020 

Fecha estimada en 
que se completa el 
tratamiento 

DÍA 10 MES 05 AÑO 2020 

Monito
reo y 
Revisió
n 

¿Cómo 
se 
realiza 
el 
monito
reo? 

Encuestas  Muestreos X Entrevistas  Otros  

Periodi
cidad 
¿Cuánd
o? 

Semanal  Mensual x Trimestral  Semestral  Anual  

   
8. GARANTÍAS: Si bien el Manual de Contratación VERSIÓN 1 CÓDIGO MA- GCO - M -001 de LA 

ESSMAR E.S.P. no contempla la obligatoriedad de la exigencia de garantías en casos de contratación 
directa, dadas las condiciones particulares y responsabilidades del objeto a contratar se considera 
necesario contar con las siguientes garantías para avalar el cumplimiento de las obligaciones 
adquiridas con su celebración.  
 
Por lo anterior, se deberá constituir una garantía única consistente en una póliza expedida por una 
compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, o en garantía bancaria, la 
cual debe contener los siguientes amparos: 
 

 AMPARO DE CUMPLIMIENTO: 
Este amparo cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento, total o parcial de las 
obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o defectuoso por 
parte del CONTRATISTA garantizado, además el amparo abarcará el pago del valor de las 
multas y de la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato. Deberá constituirse por el 
10% del valor del estimado del contrato y su vigencia será igual al plazo del contrato 
garantizado y su liquidación. 

 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO: 
Ampara el riesgo de que el servicio contratado no reúna las especificaciones y requisitos 
mínimos contemplados en el contrato, por una cuantía igual al 10% del valor del estimado 
del contrato y su vigencia será igual al plazo del contrato garantizado y tres (3) años más. 

 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 
Este amparo cubrirá a la entidad CONTRATANTE de las reclamaciones de terceros derivadas 
de la responsabilidad civil extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u 
omisiones del CONTRATISTA durante la ejecución del contrato amparado cuya cuantía será 
del 10% del valor del estimado del contrato y su vigencia será igual al plazo del contrato. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Con el fin de avalar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el 
presente contrato, el CONTRATISTA se compromete a presentar en la entidad todas aquellas pólizas, 
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SOAT y demás seguros que se tengan las maquinarias y vehículos que hacen parte del presente 
contrato.   
 

9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1) Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los 
documentos de la invitación, la propuesta u oferta y el contrato que se suscriba. 2) Entregar las 
bases metálicas y accesorios objeto del suministro de lo contratado, dentro del plazo de ejecución 
del contrato, y en el domicilio principal de LA ESSMAR E.S.P., o donde se le solicite por escrito 
previamente. 3) Entregar conforme a las especificaciones técnicas ofertadas, los elementos objeto 
del presente contrato. 4)  Garantizar la calidad y estabilidad de las bases metálicas y que estas sean 
fabricadas con materiales de la mejor calidad y deben estar pintada con anticorrosivo que permitan 
tener una mayor vida útil. 5) Presentar factura y cuenta de cobro por la venta, suministro de bases 
metálicas detallando los elementos y accesorios suministrados, según el objeto contractual en pesos 
colombianos, incluyendo los impuestos. 6) Informar oportunamente al supervisor del contrato, de 
cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo 7) Permitir al Supervisor de 
ESSMAR E.S.P., realizar la revisión durante la entrega de las bases metálicas y los elementos o 
accesorios objeto de este contrato. 8) De presentarse durante la entrega y revisión, o en su 
utilización algún defecto en las bases metálicas y sus elementos o accesorios entregados, el 
contratista hará el cambio de los mismos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, so pena de 
aplicación de multas y/o clausula penal convenida. 9) EL CONTRATISTA deberá atender en debida 
forma los reclamos que presente la ESSMAR E.S.P. a través del supervisor del contrato. 10) El 
contratista se compromete a mantener vigente durante la ejecución del contrato los precios 
ofertados en la propuesta. 11) Cumplir con los Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social 
(Salud, Pensión, ARL) y aportes parafiscales a que tenga lugar; de Conformidad Con El Artículo 23 
De La Ley 1150 De 2007. 12) Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. PARÁGRAFO: El 
incumplimiento de alguna de las anteriores obligaciones por parte de EL CONTRATISTA es causal de 
Terminación Unilateral del contrato. 
 

10. OBLIGACIONES DE LA ESSMAR E.S.P.: Cumplir las obligaciones que demande la ejecución del 
presente contrato y en especial: 1) Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto 
contratado, así como la información que considere necesaria sobre el desarrollo del mismo, en 
forma directa o a través del Supervisor del contrato. 2) Aplicar las medidas correctivas pertinentes 
cuando surjan fallas en la prestación del servicio. 3) Pagar al CONTRATISTA el valor pactado.  
 

11. SUPERVISION: El control y vigilancia del contrato será ejercido por el Subgerente Técnico de la 
ESSMAR E.S.P., quien para el ejercicio de esta labor tendrá el apoyo técnico de los Directores de 
Acueducto y Alcantarillado, cada uno de ellos en los respectivos servicios públicos en los que actúan 
o se vinculan funcionalmente. Estos tendrán las siguientes funciones: 1) Cumplir con las obligaciones 
establecidas para el efecto en materia legal. 2) Podrá exigir al CONTRATISTA la información que 
considere necesaria en desarrollo del objeto del contrato. 3) Velar por los intereses de la Entidad y 
tendrá las funciones que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias. 4) Elaborar y 
suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA el Acta de Iniciación del contrato. 5) Vigilar y requerir 
al CONTRATISTA para que cumpla con las obligaciones que se deriven del objeto del contrato. 6) 
Expedir la Certificación Mensual del cumplimiento del objeto contractual, para efectos de cada pago 
correspondiente.  
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12. TIPO DE COMPROMISO A ADQUIRIR: Contrato de suministro de bases metálicas para los tanques 

de almacenamiento de capacidad de 10.000 litros en diferentes barrios de la ciudad de Santa 
Marta. 

 
13. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Sera la jurisdicción geográfica del Distrito Turístico, Cultural 

e Histórico de Santa Marta - Magdalena. 
 
 
 
Se firma a los treinta (30) días del mes de marzo del 2020.  
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